



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШАТАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 марта 2021 № 9

О внесении изменений в Постановление Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области №22 от 03.02.2020г. «Об утверждении сводно- сметного расчета стоимости «Строительство блочно-модульной котельной с тепловыми сетями в д.Даньково Починковского района Смоленской области»

На основании внесенных изменений в проектно-сметную документацию по объекту «Блочно-модульная газовая котельная с тепловыми сетями в д. Даньково, Починковского района, Смоленской области», положительного заключения повторной государственной экспертизы №67-1-1-2-007918-2021 от 24.02.2021 года ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза», руководствуясь законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Уставом Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

**ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить сводно-сметный расчет стоимости «Блочно-модульная котельная с тепловыми сетями в д. Даньково Починковского района Смоленской области (I этап)» в сумме 19 385,24 тыс. рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Глава муниципального образования  
Шаталовского сельского поселения  
Починковского района  
Смоленской области



Е.А.Зыкова

Гранд-СМЕТА  
Заказчик

Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области  
(наименование организации)

Форма № 1

"Утвержден"  
Глава муниципального образования  
Шаталовского сельского поселения  
Починковского района Смоленской области



Е.А. Зыкова

«05» марта 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 19385,24 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«05» марта 2021 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Блочно-модульная котельная с тепловыми сетями в д. Даньково Починковского района Смоленской области (I этап)  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
1	02к	Наружные электрические сети	18,57	0,96	605,23	0	624,76
		<b>Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"</b>	18,57	0,96	605,23	0	624,76
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
2	03к	Тепловые сети	6882,68	10,51	0	0	6893,19
3	04к	Наружные сети газопровода	515,3	0	0	0	515,3
4	05к	Наружные сети водопровода	200,77	0	0	0	200,77
		<b>Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"</b>	7598,75	10,51	0	0	7609,26
		<b>Итого по Главам 1-6</b>	7617,32	11,47	605,23	0	8234,02



1	Гранд-СМЕДА	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	Приказ от 19.06.2020 №332/пр прил.1 п.41	Временные здания и сооружения, самостоятельные котельные - 3,2%	0	0	0	0	0
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	0	0	0	0	0
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	7617,32	11,47	605,23	0	8234,02
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.5	Производство работ в зимнее время, тепловые сети - 2,6%	0	0	0	0	0
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	0	0	0	0	0
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	7617,32	11,47	605,23	0	8234,02
<b>Непредвиденные затраты</b>							
6	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	152,35 2% от 7617,32	0,23 2% от 11,47	12,10 2% от 605,23	0	164,68
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	152,35	0,23	12,1	0	164,68
		<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>	7769,67	11,7	617,33	0	8398,7
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
7	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	1553,93 20% от 7769,67	2,34 20% от 11,7	123,47 20% от 617,33	0	1679,74
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	1553,93	2,34	123,47	0	1679,74
		<b>Итого по сводному расчету</b>	9323,6	14,04	740,8	0	10078,44
8	Выполненные работы по выполненным работам		1065,75	70,76	4568,17	2253,69	7958,37
		в т.ч. ПИР (НДС не облагается)				1190,12	
		<b>Налоги и обязательные платежи</b>					
		<b>НДС 18%</b>				46,9	46,9
		<b>НДС 20%</b>	213,15	14,15	913,63	160,6	1301,53
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи по выполненным работам"</b>	213,15	14,15	913,63	207,5	1348,43
		<b>Итого по выполненным работам</b>	1278,9	84,91	5481,8	2461,19	9306,8
		в т.ч. ПИР (НДС не облагается)					
9	Всего по сводному сметному расчету		8835,42	82,46	5185,5	2461,19	16357,07
		в т.ч. ПИР (НДС не облагается)				1190,12	
		<b>Налоги и обязательные платежи</b>					
		<b>НДС 18%</b>				46,9	46,9
		<b>НДС 20%</b>	1767,08	16,49	1037,1	160,6	2981,27
		<b>Итого по сводному расчету</b>	10602,5	98,95	6222,6	2461,19	19385,24

Согласовано:

М.П.