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АДМИНИСТРАЦИЯ
ШАТАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	от
	31 марта 2023     
	№
	25







	Об утверждении сводного сметного расчета стоимости выполнения работ по объекту «Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги д. Васьково Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»



         Руководствуясь  законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Уставом Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области
Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

[bookmark: sub_21]        1.Утвердить сводный сметный расчет стоимости выполнения работ по объекту «Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги д. Васьково Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» в сумме 70 287 374 (Семьдесят миллионов двести восемьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек (приложение №1).
2. Настоящее   постановление   вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Глава муниципального образования
Шаталовского сельского поселения
Починковского района  Смоленской области                                         О.Н.Бачурина




Приложение №1 к постановлению Администрации
Шаталовского сельского поселения
Починковского района Смоленской области
№ 25 от 31 марта 2023 года 

	 
	ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
 

	 
	на выполнение работ по объекту: 

	«Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги д. Васьково Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области »

	 
	(наименование стройки)
[bookmark: _GoBack] 

	 
	Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  на 4 квартал 2022г.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб. 
	Сметная стоимость на 2023 год, тыс. руб. 
	Сметная стоимость на 2024 год, тыс. руб. 

	
	
	строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего
	Общая сметная стоимость в ценах 4 кв. 2022г.,                          руб.
	Индекс на дату формирования НМЦК (март 2023г.), руб. 
	Стоимость работ в руб.  в ценах на дату формирования НМЦК,                          руб.
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (май-ноябрь  2023г.), руб. 
	НМЦК с учетоминдекса прогнозной инфляции период выполнения работ(апрель-сентябрь 2023г.), руб. 
	Общая сметная стоимость в ценах 4 кв. 2022г.,                          руб.
	Индекс на дату формирования НМЦК (март 2023г.), руб. 
	Стоимость работ в руб.  в ценах на дату формирования НМЦК,                          руб.
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (апрель - декабрь  2024г.), руб
	НМЦК с учетоминдекса прогнозной инфляции период выполнения работ(апрель-декабрь 2024г.), руб

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава 1. Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Вынос осей
	 
	 
	 
	6,61
	6,61
	6,61
	1,0142
	6,70
	1,0243
	6,87
	0,00
	1,0142
	0,00
	1,0741
	0,00

	2
	Подготовительные работы. 
	117,08
	 
	 
	 
	117,08
	117,08
	1,0142
	118,74
	1,0243
	121,63
	0,00
	1,0142
	0,00
	1,0741
	0,00

	3
	Защита сетей связи 
	9 023,64
	114,19
	 
	 
	9 137,83
	9 137,83
	1,0142
	9 267,59
	1,0243
	9 492,79
	0,00
	1,0142
	0,00
	1,0741
	0,00

	4
	Регулировка колодцев водоснабжения
	56,82
	 
	 
	 
	56,82
	56,82
	1,0142
	57,63
	1,0243
	59,03
	0,00
	1,0142
	0,00
	1,0741
	0,00

	5
	Вынос ВЛ-10кВ
	287,05
	 
	 
	 
	287,05
	287,05
	1,0142
	291,13
	1,0243
	298,20
	0,00
	1,0142
	0,00
	1,0741
	0,00

	6
	Переустройство сетей связи
	2 443,34
	252,70
	 
	 
	2 696,04
	2 696,04
	1,0142
	2 734,32
	1,0243
	2 800,77
	0,00
	1,0142
	0,00
	1,0741
	0,00

	 
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	11 927,93
	366,89
	0,00
	6,61
	12 301,43
	12 301,43
	 
	12 476,11
	 
	12 779,29
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00

	Глава 2. Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Капитальный ремонт дороги
	39 151,82
	 
	 
	 
	39 151,82
	565,27
	1,0142
	573,30
	1,0243
	587,23
	38 586,55
	1,0142
	39 134,48
	1,0741
	42 035,35

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	39 151,82
	 
	 
	 
	39 151,82
	565,27
	 
	573,30
	 
	587,23
	38 586,55
	 
	39 134,48
	 
	42 035,35

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Организация дорожного движения
	516,82
	 
	 
	 
	516,82
	0
	1,0142
	0,00
	1,0243
	0,00
	516,82
	1,0142
	524,16
	1,0741
	563,01

	9
	Наружное освещение 
	3 007,50
	27,38
	283,08
	 
	3 317,96
	3 317,96
	1,0142
	3 365,08
	1,0243
	3 446,85
	0,00
	1,0142
	0,00
	1,0741
	0,00

	 
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
	3 524,32
	27,38
	283,08
	0,00
	3 834,78
	3 317,96
	 
	3 365,08
	 
	3 446,85
	516,82
	 
	524,16
	 
	563,01

	 
	Итого по Главам 1-7
	54 604,07
	394,27
	283,08
	6,61
	55 288,03
	16 184,66
	 
	16 414,48
	 
	16 813,36
	39 103,37
	 
	39 658,64
	 
	42 598,36

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Временные здания и сооружения, городские дороги и проезды -1,4%
	764,46
	5,52
	 
	 
	769,98
	226,59
	1,0142
	229,80
	1,0243
	235,39
	543,39
	1,0142
	551,11
	1,0741
	591,96

	 
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
	764,46
	5,52
	 
	 
	769,98
	226,59
	 
	229,80
	 
	235,39
	543,39
	 
	551,11
	 
	591,96

	 
	Итого по Главам 1-8
	55 368,53
	399,79
	283,08
	6,61
	56 058,01
	16 411,25
	 
	16 644,29
	 
	17 048,75
	39 646,76
	 
	40 209,74
	 
	43 190,32

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Производство работ в зимнее время
	924,14
	8,37
	 
	 
	932,51
	378,40
	1,0142
	383,77
	1,0243
	393,10
	554,11
	1,0142
	561,98
	1,0741
	603,64

	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	924,14
	8,37
	 
	0,00
	932,51
	378,40
	 
	383,77
	 
	393,10
	554,11
	 
	561,98
	 
	603,64

	 
	Итого по Главам 1-9
	56 292,67
	408,16
	283,08
	6,61
	56 990,52
	16 789,64
	 
	17 028,06
	 
	17 441,85
	40 200,87
	 
	40 771,73
	 
	43 793,96

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Строительный контроль при  
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства - 2,14%
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Авторский надзор -0,2%
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Главам 1-12
	56 292,67
	408,16
	283,08
	6,61
	56 990,52
	16 789,64
	 
	17 028,06
	 
	17 441,85
	40 200,87
	 
	40 771,73
	 
	43 793,96

	Непредвиденные затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Непредвиденные затраты - 3%
	1 688,78
	12,24
	8,49
	0,20
	1 709,71
	503,69
	1,0142
	510,84
	1,0243
	523,26
	1 206,02
	1,0142
	1 223,15
	1,0741
	1 313,81

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	1 688,78
	12,24
	8,49
	0,20
	1 709,71
	503,69
	 
	510,84
	 
	523,26
	1 206,02
	 
	1 223,15
	 
	1 313,81

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	57 981,45
	420,40
	291,57
	6,81
	58 700,23
	17 293,33
	 
	17 538,90
	 
	17 965,10
	41 406,89
	 
	41 994,87
	 
	45 107,77

	Налоги и обязательные платежи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	НДС - 20%
	11 596,29
	84,08
	58,31
	1,36
	11 740,04
	3 458,67
	1,0142
	3 507,78
	1,0243
	3 593,02
	8 281,37
	1,0142
	8 398,97
	1,0741
	9 021,54

	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	11 596,29
	84,08
	58,31
	1,36
	11 740,04
	3 458,67
	 
	3 507,78
	 
	3 593,02
	8 281,37
	 
	8 398,97
	 
	9 021,54

	 
	Всего по сводному расчету
	69 577,74
	504,48
	349,88
	8,17
	70 440,27
	20 752,00
	 
	21 046,68
	 
	21 558,13
	49 688,26
	 
	50 393,84
	 
	54 129,32

	 
	ВСЕГО и индексом прогнозной инфляции на период исполнения контракта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75 687,44245

	 
	Итого с коэффициентом к= (согласно лимиту финансирования)
	0,9286530464
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 020,02003
	 
	 
	 
	 
	50 267,35397

	 
	ВСЕГО НМЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 287,37400
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